



RESUMO DO DIÁRIO
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002-2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria no lançamento e transferências dos dados eletrônicos das gestões de contratos, licitações, dispensas, inexigibilidades, patrimônio, frotas, folhas de pagamento, obras e almoxarifado, dentre outros correlatos, em atendimento ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA do TCM/BA.

ERRATA

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS 001/2021 – CAÉM – BAHIA

PARECER ENGENHARIA

Resposta ao Pedido de Esclarecimento em referência à TOMADA DE PREÇOS 001/2021 Caém - BAHIA.



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002-2021

O MUNICÍPIO DE CAÉM, através da Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, autuada sob o nº 002-2021, do tipo menor preço, com critério de julgamento global, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria no lançamento e transferências dos dados eletrônicos das gestões de contratos, licitações, dispensas, inexigibilidades, patrimônio, frotas, folhas de pagamento, obras e almoxarifado, dentre outros correlatos, em atendimento ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA do TCM/BA. Abertura dia: 22/02/2021, às 14hs. A obtenção do edital poderá ser através do portal da transparência do Município de Caém – BA, site: www.caem.ba.gov.br, podendo ser consultado também presencialmente ou ainda adquirido via impresso de segunda a sexta-feira das 08 às 12hs, na sede da PM, na Pça Des. Souza Dias, 18, Centro – Caém/BA.

Caém-Ba, 09 de fevereiro de 2021.

SIMONE SILVA ANDRADE
Pregoeira
Decreto 121/2021



ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO

**EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO DE PIABAS, MUNICÍPIO DE CAÉM/BA.

O Município de Caém, inscrito no CNPJ nº 13.913.348/0001-11, mediante a Presidente da CPL, torna público a alteração promovida no Edital nº 001/2021, Tomada de Preço nº 001/2021.

- 1) Altere-se a unidade de referência do item 4.2 das Planilhas Orçamentárias, ficando, portanto, da seguinte forma:

“Unidade de Referência: m².”

- 2) Permanecem inalteradas as demais disposições previstas no Edital da Tomada de Preço 001/2021, Processo Administrativo 014/2021, e seus Anexos.

PEDRO LUIZ SANTOS JACOBINA VIEIRA

Presidente da CPL
Portaria 015/2021

Endereço: Praça Desembargador Souza Dias, 18, Centro, Caém-Bahia CEP.: 44730-000

Telefone: 74 3636 2112 CNPJ: 13.913.348/0001-11

E-mail: administracao@caem.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E65D-5454-923F-531C.



(71) 9.8746-7608
(71) 9.9242-6037
comercial@construtorasb.com

SB ENGENHARIA®

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS 001/2021 – CAÉM – BAHIA

Esclarecimento:

1º - O item 4.2 da planilha geral mencionado também na planilha por ruas apresenta unidade fracionária. Favor informar se considera o exposto ou há alteração

		4	SINALIZAÇÃO					R\$ 1.566,43
13521	SINAPI	4.1	Placa esmaltada para identificação Nr. De rua, dim=45x20 cm	und	11,00	66,10	83,97	R\$ 923,67
4 S 06 202 01	SICRO2	4.2	Confeção de placa sinalização semi-refletiva	und	4,60	110,00	139,73	R\$ 642,76

2º - Favor reenviar o anexo da planilha da rua B. Devido o valor total com BDI está ilegível, impossibilitando a conferência do valor geral da obra.

3º - Favor informar a quantidade da unidade do item 4.2, da planilha orçamentária da rua E, devido o campo está em branco.

4º - A soma das planilhas por ruas está divergente do valor da planilha geral. Favor, informar o valor da obra a ser considerado.

5º - De acordo com o encargo social destacado na planilha orçamentária no percentual de 84,04%. Tal valor deve-se ser seguido como conforme descrito na planilha da prefeitura ou pode ser adotado conforme a classificação da empresa?

Jacobina-Bahia, 05 de fevereiro de 2021.

SILVA BRANDÃO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 23.318.008/0001-04
DIEGO BRUNO DA SILVA – Sócio Administrador
CPF. 018.729.195-02

23.318.008/0001-04

SILVA BRANDÃO ENGENHARIA LTDA ME
RUA: SÃO JOÃO Nº 20 – MISSÃO
JACOBINA – BAHIA
CEP- 44.700-000

Rua: São João, nº 20, 2º andar, sala 201

Missão - Jacobina - Bahia

Cep: 44.700-000

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E65D-5454-923F-531C.



Resposta ao Pedido de Esclarecimento em referência à TOMADA DE PREÇOS 001/2021 CAÉM – BAHIA.

- 1° - A unidade apresenta erro. A unidade correta para o item **4.2** deve ser considerada **m²** (SICRO2).
- 2° - Segue em anexo o documento solicitado.
- 3° - Na planilha encontra-se o valor 0,00, e este deve ser considerado.
- 4° - O valor geral da obra é igual ao valor das ruas somados, **R\$ 509.998,43**
- 5° - Deve-se adotar conforme a classificação da empresa.




Vinicius Silva de Andrade
Coordenador de Obras de Engenharia
Dec 57/2020
CREA 0517204908



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Caém

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TÍTULO DO PROJETO

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS A, B, C, D, E, F E G, NO POVOADO DE PIABAS
NO MUNICÍPIO DE CAÉM-BA, VISANDO A MELHORIA DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO
AGRÍCOLA E PECUÁRIA.**

BASE: SINAPI-MAIO/2020
ORSE-ABRIL/2020
COM DESONERAÇÃO

Encargos sociais	
	84,04%
Bdi	27,03%

		RUA B						
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 53,64
99064	SINAPI	1.2	Locação de Pavimentação. AF_10/2018	m	95,78	0,44	0,56	R\$ 53,64
		2	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 2.181,68
			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	478,90	1,41	1,79	R\$ 857,23
100576	SINAPI	2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	44,76	23,29	29,59	R\$ 1.324,45
93382	SINAPI	2.2						
		3	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 50.058,32
			Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²				
101169	SINAPI	3.1			478,90	52,21	66,32	R\$ 31.760,65
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	186,48	32,09	40,76	R\$ 7.600,92
94273	SINAPI	3.2						
			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³				
94990	SINAPI	3.3			15,66	518,23	658,31	R\$ 10.309,13
			Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²				
9418	ORSE	3.4			4,20	72,65	92,29	R\$ 387,62
		4	SINALIZAÇÃO					R\$ 146,85
			Placa esmaltada para identificação Nr. De rua, dim=45x20 cm	und	1,00	66,10	83,97	R\$ 83,97
13521	SINAPI	4.1						
4 S 06 202 01	SICRO2	4.2	Confeção de placa sinalização semi-refletiva	und	0,45	110,00	139,73	R\$ 62,88
		5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 220,29
			Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	478,90	0,36	0,46	R\$ 220,29
6191	ORSE	5.1						
TOTAL RUA B COM BDI								R\$ 52.660,78

Vinicius Silva de Andrade
Vinicius Silva de Andrade
Coordenador de Obras de Engenharia
Dec 57/2020
CREA 0517204908

Praça desembargador Souza Dias, 13, Centro, Caém – Bahia
CEP: 44730-000 – CNPJ 13.913.348/0001-11
Tel: (74) 3636-2012